

## TABLEAU DE FINACEMENT

ELEMENTS	QTE	P.U	MONTANT	REPARTITION	
				BEF	LOCALITE
<b><u>MACONNERIE</u></b>			<b><u>17.175.000</u></b>	<b><u>13.035.000</u></b>	<b><u>4.140.000</u></b>
- Ciment	95 t	63.000	5.985.000	5.985.000	-
- Fer à béton	1500	2.500	3.750.000	3.750.000	-
- Gravier (15m3=75.000 f)	300m <sup>3</sup>	75.000	1.500.000	1.500.000	-
- Sable (30m3=45.000 f)	1200m <sup>3</sup>	45.000	1.800.000	1.800.000	-
- Coffrage (bois)	180	3.000	540.000	-	540.000
- Main d'œuvre (60jrs)	30	2000/j	3.600.000	-	3.600.000
<b><u>CHARPENTERIE</u></b>			<b><u>2.890.000</u></b>	<b><u>2.640.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>
- Achat de Bois chevrons	150	8.000	1.200.000	1.200.000	-
- Achat de clous (kg)	80	3.000	240.000	240.000	-
- Achat de tôles (paquet)	20	60.000	1.200.000	1.200.000	-
- Main d'œuvre (5jrs)	10	5.000	250.000	-	250.000
<b><u>MENUISERIE</u></b>			<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>900.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
- Confection de Tables	10		500.000	500.000	-
- Confection de Chaises	20	50.000	100.000	100.000	-
- Portes et Fenêtres	15	5.000	300.000	300.000	-
- Main d'œuvre (15jrs)	05	20.000	300.000	-	300.000
		4.000			
<b><u>PEINTURE</u></b>	60 btes		<b><u>900.000</u></b>	<b><u>900.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>
Main d'œuvre (10 jrs)	10	15.000	500.000	-	500.000
		5.000			
<b><u>FRAIS DE SUIVI</u></b>			<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	
<b><u>TRANSPORT + IMPREVU</u></b>			<b><u>760.000</u></b>	<b><u>760.000</u></b>	
<b>COUT TOTAL</b>			<b>23.925.000</b>	<b>18.735.000</b>	<b>5.190.000</b>